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SECCION IV 

LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2025 
Obra:     “Armado y conexionado de Tablero de Entrada y Baja Tensión CJCR” 
Ubicación: Hipólito Yrigoyen Nº 1835 entre F. Alcorta, Juan B. Justo y Juan de Garay  
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
La presente Licitación Publica corresponde a una etapa de terminaciones y puesta en marcha del nuevo 
Edificio para los Tribunales en la ciudad de Comodoro Rivadavia, encontrándose localizado entre las calles 
Figueroa Alcorta, entre Juan de Garay y Av. Juan B Justo.  
 
El motivo del siguiente llamado a Licitación Publica, es para el armado de los Tableros de Entrada de Baja 
Tensión TPPAL - TGBT y su conexionado con el centro de transformación ubicado en el mismo predio de la 
Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.  
Todos los trabajos serán desarrollados con verificación de la instalación existente y del desarrollo de la 
totalidad del edificio. Actualmente solo será habilitado aproximadamente el 50% del mismo. 
Gran parte del material para el armado de estos Tableros será provisto por este Poder Judicial, quedando a 
cargo de la contratista los materiales faltantes; tanto para el armado de tableros como así también para su 
conexionado general. 
A continuación, se detallan las tareas a ejecutar: 
 

1- Proyecto e ingeniería del armado de los tableros propuestos, sobre anteproyecto existente. 
2- Verificación de las obras civiles existentes (cañeros y recintos) 
3- Verificación de las Instalaciones Eléctricas existentes (Tableros Seccionales) 
4- Verificación de los materiales provistos. 
5- Armado de la totalidad de los tableros propuestos. 
6- Pruebas según normativa vigente.  
7- Conexionado con la instalación existente del edificio. 
8- Conexionado con Centro de Transformación. 

 
 
Tiempo de Ejecución de los trabajos 100 días corridos. 

 


