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SECCION V 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2024 
Obra:     “Sistema de bombeo sanitario Ciudad Judicial CR” 
Ubicación: Hipólito Yrigoyen N° 1835 entre F. Alcorta, Juan B. Justo y Juan de Garay  
  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

1 – TAREAS PRELIMINARES 

1. A. GENERALIDADES  
El presente Pliego de tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicación para la ejecución 
de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación, y las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su 
correcta ejecución.   
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo 
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la 
documentación.  
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación.  
 
1. B. ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA  
Correrá por cuenta del Contratista la provisión de Cartel de Obra, Obrador e Instalaciones 
temporarias, andamios y escaleras. Dichos elementos deberán reunir las características solicitadas 
en la presente Sección. Siendo elementos de propiedad del Contratista, los mismos deberán ser 
retirados a su cargo, al finalizar los trabajos quedando en poder del mismo. Así mismo se 
encuentran comprendidos los montos correspondientes a Vigilancia e Iluminación de Obra.  
 
1. 1. CARTEL DE OBRA  
Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel 
indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas definitivas 
indicadas por la Inspección de Obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones 
hasta la Recepción Provisoria de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PCIA DE CHUBUT 
OBRA: “SISTEMA DE BOMBEO SANITARIO CIUDAD JUDICIAL”. 

Financiado con fondos propios del Poder Judicial de la Provincia de Chubut 
 

MONTO DE LA OBRA:  
PLAZO DE EJECUCION: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
REPRESENTANTE TECNICO: 

 
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto 
como así también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
1. 2. OBRADOR, OFICINA E INSTALACIONES TEMPORARIAS  
El Contratista, deberá proveer sus propios recintos destinados a pañoles y depósitos, con 
indicación de todas las medidas que correspondan en cuanto a seguridad e higiene en todo el 
predio. Todos los trabajos directos o indirectos, como así también los imprevistos propios de la 
ejecución y mantenimiento del obrador estarán a cargo del Contratista. En el interior del obrador el 
Contratista procederá a ejecutar las instalaciones y construcciones transitorias, que la obra y el 
cumplimiento total del contrato, exijan.  
Las exigencias mínimas que el Contratista deberá cumplir para el obrador y que la Inspección 
exigirá terminantemente serán las siguientes:  
a) Un depósito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las 
suficientes garantías de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, etc. y humedad del 
suelo.  
b) Depósito o armario de muestras.  
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c) El obrador y sus accesos presentará una superficie lisa, sin obstáculos para operar y trabajar, 
que en todo momento durante el transcurso de la obra deberá encontrarse perfectamente limpia. 
El Contratista está obligado a cumplimentar todas las normas y reglamentaciones que, respecto de 
seguridad e higiene, se establezcan a nivel provincial y nacional, y aquellas que prescriba la ART a 
la que esté adherido.  
 
1. 2. A. PROTECCIONES Y ANDAMIOS  
El contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las normas de seguridad y 
disposiciones nacionales, provinciales, municipales en vigor, comprendiendo barandas, cegados 
de huecos, defensas, etc.  
El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal efecto deberá 
entregar la información necesaria a la Inspección de obra, para su aprobación previa, incluyendo 
proyecto y cálculo de apuntalamientos y de encofrados. Deberá tener en cuenta que sean 
sistemas experimentados en el mercado y la Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de 
andamios metálicos, si las condiciones de seguridad así lo exigieran por razones de cálculo.  
De todos modos, la aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus 
condiciones de seguridad y protección queda librado a juicio de la Inspección de Obra.  
Como norma general y en caso de usarse andamios de madera, éstos serán sólidos y arriostrados, 
y tendrán en toda su extensión por lo menos, un tablón de 0.30 m. De ancho; otro de igual medida 
para la carga de materiales y una tabla de parapeto.          
Deberán permitir la libre circulación sin interrupciones, y los parantes y/o travesaños no tendrán 
separaciones mayores de 4.00 metros. Las ataduras de los travesaños a los parantes deberán 
ejecutarse con alambre negro Nº 16 en forma sólida y segura para lograr una estructura firma y 
rígida. Además, se reforzarán los encuentros con tablas de unión (empatilladuras).  
Los andamiajes y apuntalamientos tendrán asimismo las riostras y cruces correspondientes al 
sistema adoptado, convenientemente ligadas y fijadas a los parantes, para evitar pandeos y 
desplazamientos laterales. Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en 
ellos abundancia de materiales. Las tablas de las empalizadas o de los andamios serán limpias de 
clavos y astillas que pudieran crear riesgos o dañar a las personas.  
Las escaleras serán resistentes y de alturas apropiadas, debiéndose atar donde fuera menester 
para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades necesarias para el trabajo normal del 
personal y desarrollo de obra.  
 
1. 3. DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por 
requerimientos del proyecto, contando con todas aquellas obras necesarias para el correcto 
uso y funcionabilidad de las instalaciones.  
 
 
1. 3.A NORMAS DE SEGURIDAD  
Se dará cumplimiento a todas aquellas leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones de orden 
Nacional, Provincial y Municipal en materia de Seguridad e Higiene, vigentes a la fecha de 
iniciación del contrato o que pudiesen ser dictadas durante el lapso de duración del mismo.  
En particular, la legislación de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Elementos 
obligatorios de protección personal del personal obrero − Casco de seguridad de uso permanente 
por todas las personas que se encuentren en el área de la obra. − Guantes según tipo de tarea − 
Calzado de seguridad − Ropa de trabajo − Antiparras para tareas de corte de metal − Careta y 
guantes para soldadura − Arnés de seguridad para trabajos en altura − Barbijo para tareas que 
produzcan polvillo. Las herramientas con alimentación eléctrica deberán contar con una línea de 
alimentación individual y el debido tablero eléctrico con llaves térmicas por fase y disyuntor 
diferencial. Los cables eléctricos serán preferentemente piezas enteras, sin añadiduras ni 
empalmes indebidos.  Señalización provisoria para advertir la presencia de obstáculos que 
pudieran dar origen a accidentes. Cuando existan áreas restringidas, las mismas serán delimitadas 
en forma física bien visible. Los andamios que se utilicen cumplirán con toda la seguridad exigida 
por la normativa vigente y por el fabricante. Se contará con un servicio de medicina laboral 
externo, con una previsión de comunicación y transporte. Se realizarán protecciones especiales 
para los accesos al edificio. 
 
1.4. RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES. 
El oferente deberá replantear lo existente y verificar a nivel de la sala de máquinas (subsuelo), 
todos los conductos que se deberá reemplazar y/o modificar atento el deterioro ocurrido por el 
paso del tiempo y el vandalismo, respetando en un todo a los planos correspondientes. En el caso 
de que deba el contratista realizar trabajos de reparación, deberá utilizar los mismos materiales 
existentes en obra, teniendo en cuenta lo siguiente: Todos los materiales a emplear serán de 
marcas y tipos aprobados por O.S.N., IRAM y reparticiones locales intervinientes. La calidad de los 
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mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante 
se detallan. Los materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su 
utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser 
instalados.  Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a costa del 
Contratista. Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los 
materiales a instalar, y las variantes posibles como sustitutos.  
 
 
 
1.5. PROYECTO EJECUTIVO  
La documentación técnica que integra el Pliego está desarrollada a nivel Anteproyecto, 
siendo exclusiva responsabilidad del Contratista la confección de los planos de Proyecto 
Ejecutivo.  
 
 1.5. A. PLANOS DE OBRA. 
Se ejecutarán todos los planos de ingeniería de construcción y taller y los planos de coordinación 
de instalaciones que necesitare la obra para su correcta ejecución. Dichos planos deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra y corresponden tanto al Contratista como a sus 
subcontratistas.  

a) Los planos de Taller y/o Construcción son planos, diagramas, ilustraciones, planillas, 
gráficos de rendimiento, folletos y otros datos que serán preparados por el Contratista, sus 
Subcontratistas, fabricantes, proveedores y/o distribuidores y que ilustran alguna porción de la 
obra.  
También estudiará las interferencias entre las distintas instalaciones, para lo cual deberá solicitar a 
la Inspección tomar conocimiento de todos los planos de la obra y especialmente los 
correspondientes a las instalaciones.  

b) El Contratista ejecutará y someterá, bajo su absoluta responsabilidad, con prontitud 
razonable y en una secuencia ordenada de modo de no causar ninguna demora en el plan de 
trabajos, todos los Planos de Taller y/o Construcción.  

c) Cuando el Contratista ejecute y someta a la aprobación de la Inspección los Planos de 
Taller y/o Construcción, ello representa que ha determinado y verificado todas las medidas de 
obra, los criterios de construcción, materiales, números de catálogo y/o datos similares y que ha 
verificado y coordinado cada  Plano de Taller o Construcción con los requerimientos de la obra y 
de los documentos contractuales.  

d) La Inspección revisará y aprobará los Planos de Taller y/o Construcción, pero solamente 
en cuanto a la conformidad de éstos con el concepto de diseño del proyectado y con la información 
dada en los documentos contractuales. La Aprobación por la Inspección de Obra de un ítem 
separado no indica la aprobación de un conjunto dentro del cual esté incluido dicho ítem.  

e) El Contratista realizará cualquier corrección que requiera la Inspección de Obra y volverá 
a entregar el número requerido de copias corregidas de Planos de Taller y construcción hasta que 
sean aprobados. El Contratista indicará específicamente por escrito o sobre los planos que se 
vuelven a entregar, cualquier corrección distinta a las requeridas por la Inspección de Obra en 
entregas anteriores.  

f) La aprobación por Inspección de Obra de los Planos de Taller y/o Construcción no releva 
al Contratista de su responsabilidad por cualquier desviación con respecto a los requerimientos de 
los documentos contractuales, salvo que el Contratista haya informado a la Inspección de obra por 
escrito de tales desviaciones en el momento de la entrega y que la Inspección de Obra haya dado 
su aprobación. Esta tampoco releva al Contratista de errores y omisiones en los Planos de Taller y 
Construcción.  

g) El contratista deberá prever en su precio el costo de la verificación de todos los planos y 
cálculos necesarios para la concreción de las tareas a realizar en la presente etapa. Si debiera 
presentar nuevos planos y planillas de acuerdo a la verificación, el contratista presentará tres (3) 
juegos de copias para ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. También incluirá 
en el costo las previsiones de las instalaciones que fuera necesarias en esta etapa.  

h) Cualquier modificación necesaria de cualquier tipo que surja de la confección de los 
planos no justificará ampliaciones de plazo ni costos adicionales. 
 
1.5. B ALCANCE DE LOS TRABAJOS   
La documentación técnica que integra el Pliego está desarrollada a nivel Anteproyecto, siendo 
exclusiva responsabilidad del Contratista la confección de los planos de Proyecto Ejecutivo, 
cálculos, dimensionamientos de los sistemas planteados: 
• Corresponde el cálculo y la ejecución de los colectores de los tanques de agua e incendio 
existentes, provisión e instalación de flotantes eléctricos, alimentación a bombas y válvulas o 
grupos de válvulas de distintos circuitos, etc., todos con sus respectivos accesorios de radio largo, 
bridas y soportes, válvula de purga, etc.  
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• Presurización de instalación de distribución de agua fría mediante sistema 
hidroneumático: provisión e instalación de una batería de tres bombas centrífugas verticales, un 
tanque metálico "pulmón" a vejiga de caucho, y todos los controles y accesorios que se detallan 
más adelante.  
 
• Recirculación de agua caliente: a partir de tres termotanques existentes, se ejecutarán 
cañerías de alimentación a los mismos, y la conexión con la cañería de distribución existentes, la 
provisión e instalación de bomba de recirculación junto al sistema central, monoblock, con motor 
monofásico, 100% blindado, normalizado, especial para trabajar con agua caliente a 90° C.  
 
• Revisión y reacondicionamiento de desagües pluviales y cloacales primarios, 
ventilaciones a nivel de sala de máquinas y estacionamiento: 
El oferente deberá replantear lo existente y verificar, todos los conductos que se deberá 
reemplazar y/o modificar atento el deterioro ocurrido por el paso del tiempo y el vandalismo.   
 
•  En los pozos de bombeo de hormigón armado existentes, con su correspondiente tapa de 
acceso y ventilación, el Contratista hará la provisión e instalación de dos bombas centrífugas 
sumergidas tipo FLYGT aptas para líquidos cloacales o pluviales s/corresponda y cañería de 
impulsión solidaria.  
 
• El Contratista proveerá e instalará los tableros de comando de todos los cuadros de 
bombas, debiendo conectar los mismos al tablero seccional que se encuentra en subsuelo.  
 
• El oferente deberá replantear lo existente y verificar, todos los conductos que se deberá 
reemplazar y/o modificar atento el deterioro ocurrido por el paso del tiempo y el vandalismo, 
respetando en un todo a los planos correspondientes. En el caso de que deba el contratista 
realizar trabajos de reparación, deberá utilizar los mismos materiales existentes en obra, teniendo 
en cuenta lo siguiente: Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por 
O.S.N., IRAM y reparticiones locales intervinientes. La calidad de los mismos será la mejor 
reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. Los 
materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser instalados.  Si se instalaran 
elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a costa del Contratista. Junto con su 
propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar, y las 
variantes posibles como sustitutos.  
Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos: 
 • Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra. 
 • Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.     
• Bases de bombas y tableros; apoyos de caños y equipos.  
• Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes losas y tabiques, provisión de 
camisas en losas, para paso de cañerías.  
• Provisión de marcos, rejas, o tapas que correspondan.  
• Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos 
que forman la instalación.  
• Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente 
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y 
construidas de acuerdo con las reglas del arte.  
• Pases en placas de cerramiento cortados con mecha circular de diámetro mayor a los caños que 
las atraviesan.  
• Apertura, construcción, cierre, terminación y sellado de canales, zanjas, pases en muros, 
tabiques, paredes, losas, etc.  
• Cámaras de hormigón o mampostería para alojar válvulas, bocas de impulsión, etc. con sus 
correspondientes marcos, contramarcos y tapas reglamentarias.  
• Amurado de gabinetes. 
 

2 – INSTALACION SANITARIA 

2. A. GENERALIDADES  
2. A.1. TRABAJOS, OPERARIOS, MATERIALES Y ARTEFACTOS 
Estos trabajos serán ejecutados de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obra, 
siguiendo las reglas del arte y reglamentaciones que correspondan. La Inspección rechazará y 
hará retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no hayan cumplido con las 
reglamentaciones vigentes para ensayo y aprobación de materiales. El Contratista deberá prever 
además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y 
elementos, que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, forman parte de estos o sean 
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necesarios para su correcta terminación o se requiera para asegurar su correcto funcionamiento o 
máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de 
transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.  Los operarios a cargo de la ejecución 
de los trabajos deberán estar matriculados en los Organismos que correspondan.  
 
2. A.2.  INSPECCIONES DE OBRAS 
Las inspecciones y pruebas que figuran en este artículo las preparará el Contratista y se 
practicarán en presencia de la Inspección de la Obra poniendo en su conocimiento, con la 
anticipación debida el día y la hora en que piensa llevarlas a cabo. 1) Materiales de obra 2) Zanjas 
3) Fondo de cámaras en general, bocas de registro y de desagües, etc. 4) Hormigón para asiento 
de cañerías. 5) Hormigón para recubrimiento de cañerías. 6) Primera prueba hidráulica de los 
tirones de cañerías entre cámaras y pozos en general. 7) Primera prueba hidráulica de las 
descargas de artefactos y receptáculos bajos inodoros, piletas de patios, y bocas de acceso 
comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros 8) Cámaras rústicas de 
albañilería y de hormigón armado cuando éstas sean construidas en el lugar de su emplazamiento 
definitivo. 9) Cámaras colocadas de hormigón armado construidas fuera del lugar de 
emplazamiento definitivo. 10) Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en 3. 11) 
Piletas de lavar colocadas que se construyeron fuera del lugar de emplazamiento definitivo. 12) 
Piletas con agua, totalmente cargadas. 13) Ventilación exterior. 14) Se pasará el tapón a todas las 
cañerías de 110 m. de diámetros mayores que descarguen en una cámara cualquiera y a todas las 
cañerías de esos mismos diámetros que se enlazan a las anteriores por medio de ramales. 15) 
Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 6) y 7) excluidas las 
cañerías verticales de ventilación. 16) Descargas de: rejillas de piso, lavatorios, bocas de desagüe, 
pileta de lavar, pileta de cocina, piletas para cualquier otro uso. 17) Rejas de aspiración, rejas para 
aireación de locales. 18) Cañerías para agua corriente y cañerías para agua caliente. 19) Cañerías 
para agua caliente con este servicio en funcionamiento cuando sea posible. 20) Enlace de la 
cloaca, bajo vereda, según corresponda. 21) Revoques impermeables de muros y pendientes de 
piso hacia rejillas. 22) Inspección General. Repartición podrá exigir la realización de otras que 
estime necesarias o juzgue convenientes.  El costo de todas las pruebas y ensayos aquí 
mencionados y el de aquellos no mencionados expresamente pero que a juicio de la Inspección 
deban realizarse, serán por cuenta del contratista, considerándose que el mismo se encuentra 
incluido en el precio de las instalaciones.  
 
2. A.3. PROYECTO, PLANOS Y DERECHOS.  
ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE   
Los planos y especificaciones preparados por la Repartición indican el cálculo de la capacidad de 
los tanques de agua para consumo y reserva para incendio, ubicación de los mismos, y recorrido 
de las cañerías y demás elementos de la instalación. El contratista queda igualmente obligado a 
confeccionar el proyecto y los planos reglamentarios y cumplir con toda norma vigente. 
 
2.1. PRESURIZACION DE INSTALACION DE DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTE 
MEDIANTE SISTEMA HIDRONEUMATICO. 
 
2.1. A. DESCRIPCION.   
El edificio cuenta con dos tanques de reserva de agua, (tanques cisternas) para consumo y 
sanitarios y para incendio, que se abastecen mediante una conexión con la red de suministro. Se 
encuentran ubicados en el subsuelo y cuentan con una capacidad de 20m3 y 54m3 
respectivamente. Fueron construidos en hormigón armado, con tapas de acceso de hierro 
galvanizado del tipo sumergidas, ventilaciones, tapas de inspección abisagradas y con precinto de 
chapa galvanizada de 0.25 x 0.25 m para cada flotante eléctrico, etc. 
Sera trabajo del contratista proveer e instalar los flotantes eléctricos, los colectores de los tanques 
que se acoplaran a las bridas existentes y la presurización de la instalación de agua sanitaria 
existente, mediante un sistema hidroneumático. 
El agua caliente, se genera a través de un sistema central compuesto por tres termotanques a gas 
de alta recuperación ya colocados en la sala de máquinas.  
Dos de ellos de 250 Lts de capacidad, con una regeneración de 1080 Lts/hora, para un salto 
térmico de 20° C. marca RHEEM de 30.000 Kilocalorías/Hora y el restante es de 150 lts 4700 
Kcal/H también de marca Rheem. Cuentan con cámara de combustión sumergida, con tanque 
vitrificado y ánodo de magnesio. Los quemadores son del tipo atmosférico, para gas natural, con 
control de seguridad por termocupla y doble válvula de cierre automático de gas.   
El contratista proveerá e instalará las bombas recirculadoras y ejecutará la conexión de las mismas 
tanto a la instalación de distribución existente como a la reserva de agua.  
El Contratista proveerá e instalará los tableros de comando de las respectivas bombas, debiendo 
conectar los mismos al tablero seccional que se encuentra en subsuelo. 
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Los trazados principales de distribución se encuentran suspendidos y/o embutidos en muros 
llegando mediante plenos al nivel del subsuelo donde se conformará la sala de bombeo de las 
distintas instalaciones.  
Tanto las cañerías troncales como las de las distribuciones de agua fría y caliente fueron 
ejecutadas con caños y accesorios de polipropileno copolímero Random, de tipo 3 (I.P.S., Bicapa), 
sellados a termo fusión; aislados con vainas de espuma de polietileno y papel de aluminio.  Cada 
local sanitario cuenta con una llave de paso de agua.  Se entrega un plano adjunto con la 
ubicación de los locales sanitarios y la distribución de agua.  
Los tanques de agua y las cañerías se encuentran llenas, a fin de efectuar pruebas de 
hermeticidad mediante presión hidráulica, a un rango de 4kg. /cm2. En+ el tendido nuevo de 
cañerías que realice para el conexionado a bombas y tanques, el Contratista, tendrá especial 
cuidado para que queden debidamente protegidas de las bajas temperaturas propias de la 
Localidad, para evitar riesgos de congelamiento, al efecto la Inspección de Obra podrá determinar 
variaciones en la Instalación con ese fin.  
El oferente deberá replantear lo existente y verificar, todos los conductos que se deberán 
reemplazar y/o modificar atento el deterioro ocurrido por el paso del tiempo y el vandalismo, 
respetando en un todo a los planos correspondientes. En el caso de que deba el contratista 
realizar trabajos de reparación, deberá utilizar los mismos materiales existentes en obra, teniendo 
en cuenta lo siguiente: Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por 
O.S.N., IRAM y reparticiones locales intervinientes. La calidad de los mismos será la mejor 
reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. Los 
materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser instalados.  Si se instalaran 
elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a costa del Contratista. Junto con su 
propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar, y las 
variantes posibles como sustitutos.  
 
COLECTORES  
Corresponde la ejecución de los colectores de los tanques, de alimentación a bombas y válvulas o 
grupos de válvulas de distintos circuitos, etc., todos con sus respectivos accesorios de radio largo, 
bridas y soportes, válvula de purga, etc.  
Se utilizará cañería de hierro galvanizado. Para la vinculación con otros materiales, se emplearán 
las piezas de transición necesarias, y elementos de desarme como uniones dobles o bridas. Atento 
a que los diámetros comerciales y sus correspondientes denominaciones difieren de los rangos 
standard, se cuidará que los diámetros reales de las cañerías instaladas sean iguales o mayores a 
los indicados en planos.  
 
 
 
CAÑOS DE POLIPROPILENO POR TERMOFUSION 
 Donde se indique se empleará caño de Polipropileno Homopolímero, con uniones por termofusión 
marca HIDRO 3 de Industrias Saladillo, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con 
piezas especiales para la interconexión con elementos roscados, y para los cambios de material 
donde corresponda.  Atento al coeficiente de dilatación del material, se tomarán las previsiones 
necesarias de acuerdo con indicaciones del fabricante. Todo caño no embutido se instalará con 
soportes tipo “C” Olmar y fijadores para cada diámetro, estos soportes se distanciarán dentro de 
los espacios que determina el fabricante, en ningún se excederán los 20 diámetros de tubo y/o un 
máximo 1.50m. Las cañerías que se ejecuten sobre losa se protegerán con envuelta de papel y se 
cubrirán totalmente con mortero de cemento.  
 
DILATADORES Y JUNTAS ELASTICAS 
 Los cruces por las juntas de dilatación del edificio serán salvados mediante acoples flexibles del 
mismo diámetro de las cañerías. Estos acoples serán de fuelle de acero inoxidable con conexión a 
brida o rosca o enchufe con soldadura de plata, según el mejor criterio y conveniencia, marca 
Dinatecnica o similar, modelo que corresponda. En todos los equipos que produzcan ruidos o 
vibraciones, se intercalarán en sus bases, anclajes y/o soportes, elementos especiales para 
absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente. En cada caso, la Empresa presentará 
modelos para su aprobación.  
 
AISLACIONES 
 La aislación mínima de cualquier cañería embutida será con pintura asfáltica y envuelta de papel 
embreado.  Las de agua caliente tendrán doble envuelta de cartón corrugado, del tipo para 
embalajes, atado con alambre galvanizado cada 0,50 m.  Las cañerías de agua fría y caliente que 
queden a la vista o suspendidas llevarán aislación tipo Armaflex de Armstrong de 10 y 19 mm de 
espesor respectivamente. Se deberá prestar especial atención durante el montaje para que las 
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uniones entre tramos queden perfectamente solapadas a fin de asegurar el correcto 
funcionamiento de la barrera de vapor. Cada tramo de aislación de 1m de longitud se sujetará por 
medio de 3 zunchos metálicos de acero galvanizado. Se cuidará que las cañerías no tomen 
contacto con otros metales, sean de soportes u otras partes de la obra, para protegerlas de la 
corrosión por par galvánico, para lo que se interpondrán fieltros asfálticos u otros materiales, que 
previamente serán aprobados por la Dirección de Obra.  
 
VALVULAS 
VALVULA MARIPOSA  
Para Ø 6”, se utilizarán válvulas mariposa con cuerpo de acero al carbono ASTM A-216 Gr. B, 
disco y eje de acero inoxidable AISI 304 y asiento sintético de material “BUNAN“, con 
accionamiento por reductor manual a volante para evitar los golpes de ariete, marca Keystone-
Intecva  o similar.   
 
VALVULA ESFERICAS  
Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de Teflón, marca Sarco 400 
o Hidrinox, no permitiéndose el uso de piezas de procedencia extranjera. Se utilizarán para 
diámetros de hasta 4”.   
 
VALVULA DE RETENCION  
Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero 
inoxidable.  
 
VALVULA A FLOTANTE  
Se instalarán válvulas a flotante con cuerpo y varilla de bronce, con boya de cobre; del tipo a 
presión, reforzadas de marca reconocida 
  
LLAVES DE PASO 
 Las de hasta 25mm de diámetro, serán marca ITAP o similar esféricas del tipo para embutir con 
vástago prolongado, cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable con campana cromada. Las de 
diámetros mayores, serán de acuerdo a lo especificado para válvulas esféricas, y se alojarán en 
nichos según se especifican más adelante.    
CANILLAS DE SERVICIO  
Serán de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm. 
Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento.  
 
2.1. A. SISTEMA DE BOMBEO PARA ELEVACION DE AGUA  
Los sistemas se inician a partir de la brida de conexión en los colectores sanitarios provistos y 
ejecutados por el contratista.  
El equipo a proveer e instalar en el edificio estará compuesto por una batería de tres bombas 
centrífugas verticales, un tanque metálico "pulmón" a vejiga de caucho, y todos los controles y 
accesorios que se detallan a continuación:  
Bombas: Se proveerán e instalarán tres bombas centrífugas, verticales, con motor eléctrico, 100% 
blindado y normalizado, de 2.800 RPM, trifásicos, con base de fundición incorporada. Serán aptas 
para trabajo continuo, marca Salmson o Refer o similar, cumplirán con el caudal y presión que en 
cada caso se indique, trabajando en el punto de mayor rendimiento posible dentro de la curva de 
selección. Tendrán sistema de variación automática de la velocidad de giro de los motores, 
contemplará la alternancia y secuenciado de todas las bombas, contando con un mínimo de dos 
controladores de velocidad variable y uno de velocidad fija, que accionarán cualquiera de las 
bombas indistintamente, tanque pulmón, tablero y conexionados eléctricos, elementos de 
protección y comando, chasis de montaje del conjunto.   
Un flotante en el tanque de reserva no permitirá el funcionamiento de las bombas del 
hidroneumático por falta de agua, estos flotantes serán provistos por el Contratista.  
El tablero tendrá la conexión necesaria para este elemento y se conectará al tablero seccional del 
edificio.  
Manómetros: A Bourdon, de 100 mm de diámetro, con llaves de paso esféricas, para cada 
pulmón. Tendrán rango 0 - 5 Kg/Cm².  
Presostatos: Para el arranque y parada de bombas, actuarán en forma escalonada dando 
arranque a las bombas a medida que descienda la presión en la red, serán instalados 
directamente sobre el colector de salida de las bombas. Serán diferenciales, a bourdón, marca 
Honeywell ó Johnson, con contactos de plata y registro con escala. Tendrán un rango de 0-7 
Kg/Cm².   
Válvulas de seguridad: En el colector de salida se instalará una válvula de seguridad a resorte, 
con cuerpo de bronce y resorte de acero inoxidable, regulable, para una presión de timbre de 3,7 
Kg/Cm², roscada, de 19 mm  de diámetro.  
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El tablero de comando -con sus elementos constitutivos- es parte de la prestación, y contendrá la 
totalidad de los elementos de accionamiento, maniobra, seguridad y control más la posibilidad para 
el acople del tablero de la cuarta bomba futura, conexión para el flotante de corte por tanque vacío; 
también se incluyen la totalidad de las canalizaciones y conexionados eléctricos a todos los 
equipos a partir de la toma de energía en sala de máquinas. 5.2.  
 
2.1. B. BOMBAS DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE 
El contratista proveerá e instalará la bomba de recirculación para el agua caliente. Se ubicará junto 
al sistema central, será monoblock, con motor monofásico, 100% blindado, normalizado, especial 
para trabajar con agua caliente a 90° C, servicio permanente, tipo ROWA 7/1.  
El funcionamiento será automático con un termostato de contacto con bulbo y capilar, Penn o 
Johnsons o similar, rango 10/55°C con contacto inversor y ajuste diferencial tomado a la cañería 
de retorno que encenderá la bomba cuando la temperatura baje a menos de la regulada.   
Dispondrán de válvula esférica en la succión e impulsión, y válvula de retención en la descarga. La 
ubicación dentro del local es tentativa y se ajustará en coordinación con el resto de los equipos, sin 
costo adicional alguno.  
 
2. 1.C PLANOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL. 
Sobre la base de los planos de licitación recibidos, y una vez adjudicados los trabajos, la Empresa 
deberá confeccionar los planos de proyecto definitivos con las adaptaciones y ajustes que resulten 
necesarios, croquis de detalle y modificaciones que fueran requeridos; Mas los planos conforme a 
obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones oficiales.  Se 
incluyen, además, todos los planos y croquis, planos de detalle, de colectores, etc., en escala 
adecuada o solicitada, que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los 
trabajos.  Se prepararán los planos, bajo la responsabilidad de su representante técnico habilitado.   
Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados. Se solicitará 
la inspección de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificación de las pruebas 
especificadas; antes de proceder a tapar lo construido.  
 Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones 
al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades intervinientes en la aprobación y 
habilitación de las obras.  
Toda documentación entregada por el Contratista sea legal o de obra se hará por duplicado en 
copia impresa, y su versión final además en archivos digitales DWG.   
 
2. 1.D. MEMORIAS DE CÁLCULO  
El Contratista deberá ejecutar en forma completa el cálculo hidráulico de cañerías de acuerdo con 
los trazados definitivos y cantidad de accesorios a instalarse, considerando pérdidas de carga y 
coeficientes de descarga ciertos en función de la marca de los elementos a instalar; del mismo 
modo en base a dichos cálculos considerará la selección de bombas, sus rodetes y motores.   
 
2. 2. SISTEMA DE BOMBEO PARA INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL.  
2.2. A. DESAGÜES CLOACALES PRIMARIOS Y VENTILACIONES (VERIFICACION, 
REPARACIÓN Y REACONDICIONADO)  
El oferente deberá replantear lo existente y verificar a nivel de la sala de máquinas (subsuelo), 
todos los conductos que se deberá reemplazar y/o modificar atento el deterioro ocurrido por el 
paso del tiempo y el vandalismo, respetando en un todo a los planos correspondientes. En el caso 
de que deba el contratista realizar trabajos de reparación, deberá utilizar los mismos materiales 
existentes en obra, teniendo en cuenta lo siguiente: Todos los materiales a emplear serán de 
marcas y tipos aprobados por O.S.N., IRAM y reparticiones locales intervinientes. La calidad de los 
mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante 
se detallan. Los materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su 
utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser 
instalados.  Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a costa del 
Contratista. Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los 
materiales a instalar, y las variantes posibles como sustitutos.  
 
2.2. B. DESAGÛES PLUVIALES (VERIFICACION, REPARACIÓN Y REACONDICIONADO)  
IDEM ARTÍCULO 2.2.A. 
2. 2.C. SISTEMA DE BOMBEO PARA INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL.  
En los pozos de bombeo de hormigón armado existentes, con su correspondiente tapa de acceso 
y ventilación, el contratista proveerá e instalará dos bombas centrífugas sumergidas tipo FLYGT de 
Hubermansa o Salmsonm, o de iguales prestaciones y características, aptas para líquidos 
cloacales o pluviales s/corresponda y cañería de impulsión solidaria.  El contratista deberá proveer 
e instalar en una cámara pluvial intermedia existente en la rampa vehicular del estacionamiento 
una bomba de impulsión según los requerimientos del sistema.  
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Tendrán válvulas de retención a clapeta de goma, de bronce colorado y esférico con cuerpo de 
bronce, esfera de inoxidable y junta de Teflón, en cada una de las descargas. Serán comandadas 
por flotantes eléctricos provistos e instalados por el contratista. Con caños de bronce enchufe, se 
conducirá el efluente hasta los destinos por gravedad. 
La capacidad de bombeos y las alturas manométricas, etc, será verificada en el cálculo por la 
empresa. Contará con una alarma de nivel conectada a la central de incendio 
Las bombas funcionarán en forma alternativa, y están diseñadas para el total del caudal, pero 
podrán actuar en forma simultánea si el nivel de líquido aumenta aún con la primera bomba en 
funcionamiento; en este caso se accionará una alarma; que también se accionará por el flotante de 
alto nivel. Se podrán accionar en forma manual si el nivel de líquido excede el máximo regulado. 
Existirá una alarma por alto nivel. 
El contratista relevara lo existente y complementara con ventilación, y todos aquellos accesorios y 
equipos que resulten necesarios para un funcionamiento seguro.  
 
2. 2.D PLANOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL. 
Sobre la base de los planos de licitación recibidos, y una vez adjudicados los trabajos, la Empresa 
deberá confeccionar los planos de proyecto definitivos con las adaptaciones y ajustes que resulten 
necesarios, croquis de detalle y modificaciones que fueran requeridos; Mas los planos conforme a 
obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones oficiales.  Se 
incluyen, además, todos los planos y croquis, planos de detalle, de colectores, etc., en escala 
adecuada o solicitada, que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los 
trabajos.  Se prepararán los planos, bajo la responsabilidad de su representante técnico habilitado.   
Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados. Se solicitará 
la inspección de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificación de las pruebas 
especificadas; antes de proceder a tapar lo construido.  
 Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones 
al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades intervinientes en la aprobación y 
habilitación de las obras.  
Toda documentación entregada por el Contratista sea legal o de obra se hará por duplicado en 
copia impresa, y su versión final además en archivos digitales DWG.   
 
2.2 E. MEMORIAS DE CÁLCULO  
El Contratista deberá ejecutar en forma completa el cálculo hidráulico de cañerías de acuerdo a los 
trazados definitivos y cantidad de accesorios a instalarse, considerando pérdidas de carga y 
coeficientes de descarga ciertos en función de la marca de los elementos a instalar; del mismo 
modo en base a dichos cálculos considerará la selección de bombas, sus rodetes y motores.   
 
2.3 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES:  
Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado completamente 
la instalación, el Contratista procederá con la puesta en marcha de la instalación que se mantendrá 
en observación por un período de 30 días.  
La contratista deberá aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los efectos 
de poder realizar las pruebas.  
Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento 
satisfactorio en régimen estable.  
Regulación: La Contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las 
mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible.  
Se regulará el caudal circulante de todos los sistemas, como así sus instalaciones eléctricas, etc.  
Pruebas de ensayo: Una vez realizadas las pruebas hidráulicas y mecánicas a satisfacción, se 
pondrán en funcionamiento las instalaciones por un período de no menos de 7 (siete) días 
consecutivos debiéndose constatar:  
• Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los elementos 
constitutivos están en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.  
• Si las cañerías, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las dilataciones 
térmicas son suficientes y correctas.  
Durante estas operaciones se procederá a la regulación total de las instalaciones bajo el control de 
la Inspección de Obra. 
 
 

3 – INSTALACION ELECTRICA 

 
GENERALIDADES. 
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Estas especificaciones establecen las condiciones mínimas que deberán cumplir las 
instalaciones eléctricas para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, y 
asegurar la confiabilidad de su funcionamiento.  
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 
Comprende la ejecución del proyecto de instalación eléctrica correspondiente a los tableros 
de comando de los respectivos sistemas de bombeo: AGUA, CLOACAL Y PLUVIAL Y 
CONTRA INCENDIO, los mismos deberán ser conectados al tablero seccional ubicado en la 
sala de máquinas del edificio, del cual se provee el esquema unifilar.  
El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el cálculo y esquema unifilar de cada uno 
de los tableros a ejecutar.  
Cada uno deberá contar con conectividad de todas las piezas al sistema BMS planteado en 
el edificio.  
La ejecución de todo lo consignado con provisión de materiales y mano de obra 
especializada, incluyendo aquellos trabajos que sin estar detallados sean necesarios para la 
terminación y habilitación de las obras de acuerdo con su fin, teniendo en cuenta que los 
planos del presente llamado a licitación tienen carácter de anteproyecto y al solo efecto de 
guiar al Contratista en la elaboración del proyecto definitivo. 
NORMAS - REGLAMENTOS 
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas especificaciones, con las Normas y reglamentaciones fijadas por los 
siguientes organismos: 

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) 
- Asociación Argentina de Electrotécnicos. (A.E.A) 
- Empresas de Telecomunicaciones. 
- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica. 
- Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Comodoro 

Rivadavia 
- Asociación de Bomberos de la ciudad de Comodoro Rivadavia 
- Obras Sanitarias de la Nación, o la empresa que la sustituya. 

 
Donde no alcancen las citadas normas, regirán las de V.D.E., D.I.N., C.E.I. 
La Inspección de Obra no aceptará excusar por omisión o ignorancia de las 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 
instalaciones 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la 
Inspección de Obra, a efecto de salvar las dificultades que se presentasen, ya que 
posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusa por omisiones o ignorancias de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 
instalaciones. 
GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES 
Todas las instalaciones de la obra tendrán un plazo de garantía por el término de (1) año, a 
partir de la Recepción Provisional, en forma independiente del plazo de garantía establecido 
para la obra en general. En consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su 
propia cuenta cualquier tipo, elemento, material que durante el plazo de garantía de las 
instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de la mano de obra 
empleada en la construcción o montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a 
dichas reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se le 
formulen por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 
PLANOS, DERECHOS Y TRAMITACIONES 
Los planos que acompañan la documentación del pliego son considerados como 
INDICATIVOS del servicio que se requiere al solo efecto de su cotización: debiendo el 
Contratista de la Obra presentar los planos definitivos y todos los cálculos 
correspondientes al anteproyecto adjunto para su correspondiente aprobación por 
profesional habilitado cuyo nombramiento queda sujeto a la aprobación final del Área de 
Arquitectura del Poder Judicial.  
La inspección no autorizará trabajo alguno de esta instalación sin la aprobación 
correspondiente. 
Además, la Inspección de Obra en cualquier momento podrá solicitar del Contratista la 
ejecución de planos parciales de detalles a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 
problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la 
presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos, El 
recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de obra "no releva al 
Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque 
dicha ejecución se haga de acuerdo con planos. Cualquier error u omisión deber ser 
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corregido por el Contratista apenas se descubra", independiente del recibo, revisión y 
aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en 
conocimiento de la misma. 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo con las 
modificaciones necesarias u ordenadas.  
Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo los planos y planillas 
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones indicándose en ellos la posición de 
llaves, tomacorrientes, caja de paso, tableros, cañerías, etc., en los que se detallarán las 
secciones, dimensiones y características de materiales utilizados. Estos planos 
comprenderán también todos los tableros y a escala apropiada con detalles precisos de su 
conexión e indicaciones exactas de acometidas. 
El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y 
planos aprobados por Reparticiones Públicas, para la habilitación de las instalaciones 
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden Nacional, 
Provincial y Municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e 
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos 
especiales instalados que lo requieran. 
Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de material, equipo o mano 
de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Serán por cuenta del Comitente, los gastos por derechos y tramitaciones que la obtención 
de derechos de conexión, permisos y aprobaciones demande ante el Ente prestatario, 
quedando el Contratista obligado a entregar la información y/o presentar toda la 
documentación que se requiera para la gestión y que corresponda a las tareas ejecutadas 
debido a la obra 
 
3.1 TABLEROS ELÉCTRICOS  
NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

• IRAM 2181-1 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensión. Requisitos 
para los tableros de serie. 

• IRAM 2181-2 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensión. Requisitos 
particulares para las canalizaciones prefabricadas. 

• IRAM 2181-3 Conjuntos de equipos de maniobra y comando de Baja tensión. Requisitos 
particulares para los tableros destinados a ser instalados en lugar donde tengan acceso 
personas no calificadas para su uso. 

• IRAM 2200 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metálica. 

• IRAM 2195 Tableros eléctricos de maniobras y de comando bajo cubierta metálica. 
Ensayos dieléctricos. 

• IRAM 2356-1 Agujeros y empalmes abulonados para barras de conducción eléctrica. 
Barras de sección 

• rectangular. 

• IRAM 2358 Corrientes de cortocircuitos. Método para el cálculo de sus efectos. 

• IRAM 2359-1 Tableros eléctricos. Barras de cobre para corriente permanente. Diseño. 

• Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la  
Asociación Electrotécnica Argentina. 
 

Además de los requisitos mencionados deberá ser respetado todo lo indicado en la presente 
especificación. 
El Contratista proveerá e instalará los tableros de comando de los respectivos sistemas de 
bombeo: AGUA, CLOACAL Y PLUVIAL Y CONTRA INCENDIO, los mismos deberán ser 
conectados al tablero seccional ubicado en la sala de máquinas del edificio, del cual se provee el 
esquema unifilar. 
Cada uno de los tableros de las bombas deberá cumplir mínimamente las siguientes exigencias de 
la AEA: 

• Contará con un enclavamiento que des energizará el tablero cuando se abra la puerta del 
mismo y una máscara detrás de dicha puerta. -  

• Todos los elementos se encontrarán debidamente identificados, los rótulos no pueden ser 
colocados sobre tapas de canal, deben utilizar anillos y o marcadores. Todos los cables 
deben encontrarse identificados.  

• Contaran con ojos de buey para indicar presencia de fases (uno por fases) 

• Funcionamiento y falla (los ojos de buey contaran con sus respectivos fusibles) 

• El sistema de maniobra será de 24v 

• Contará con llaves: Automático Parada Manual (uno por cada bomba) y parada de 
emergencia. -  
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• No se deberá compartir bornes, las conexiones se efectuará por medio de borneras.  

• Los fusibles se encontrarán dentro de las fusileras.  

• El cableado deberá respetar los colores de cada fase y contar con interruptor general de 
cabecera.  

• Contará con campana de alarma y conexión seca por alarma) para supervisar por la central 
de incendios.  

• Todos los componentes serán listados.  

• La alimentación de las bombas será independiente y deberá cumplir con las disposiciones 
de la AEA.  

 
Serán de concepción modular, metálicos del tipo auto portante para instalación expuesta y se 
emplearán para su construcción chapa DD Nº 14 y/o 12 BWG. 
La estructura estará conformada por perfiles de chapa DD Nº 12 plegada, rígidamente soldada 
sobre las cuales se montarán los interruptores y demás accesorios.  
Las puertas y los cerramientos se ejecutarán en idéntica forma con los refuerzos necesarios para 
evitar su deformación y permitir un perfecto escuadrado. 
 Los módulos serán del tipo blindado para interior a prueba de polvo, goteo y salpicaduras con 
juntas de Neopreno en puertas y paneles de cerramiento.  
En correspondencia a la ubicación de las barras se preverá una abertura coincidente en todos los 
paneles incluso en los extremos previendo futuras ampliaciones. El acceso a los elementos será 
normalmente frontal mediante puertas.  
En la parte superior se instalarán barras de cobre para facilitar la conexión de los ramales de 
alimentación y posibles ampliaciones.  
Del interruptor general se alimentará a un juego de barras colectoras desde las cuales se 
alimentarán mediante la utilización de cables los interruptores de protección de los circuitos que 
salen de cada módulo.  
Todas las estructuras metálicas, puertas, tapas, etc. serán sometidas a un tratamiento desoxidante 
y desengrasante previo a su pintura. Luego se aplicará una mano de fondo anticorrosivo y se 
masillarán debidamente todas las imperfecciones. El acabado final se hará con dos manos de 
esmalte sintético o laca aplicados a soplete.  
 
Se cuidará al máximo la terminación que deberá armonizar con la categoría de la obra. Los colores 
serán determinados oportunamente  
El cableado se ejecutará esmeradamente con conductores de 4 mm2 como mínimo para las 
salidas de hasta 15 A, inclusive, y secciones adecuadas a la capacidad de los interruptores 
respectivos para las salidas de mayor amperaje.  
La distribución para tableros con más de cuatro salidas será ejecutada con barras de cobre de 
secciones adecuadas en cada caso con un mínimo de 30 x 5 mm.   
Las barras y conductores deberán ser individualizados mediante los colores normalizados.  
Las barras de cobre se calcularán según normas DIN 13.671 y 40.500.  
Los interruptores correspondientes a las diversas salidas deberán individualizarse mediante 
carteles de acrílico grabado. 
Las bandejas sobre las cuales van montados los elementos eléctricos deberán ser extraíbles con 
el tablero bajo tensión sin cortar el suministro a las restantes bandejas.  
Se incluirá en la oferta las marcas de los principales componentes eléctricos de los mismos.  
Todo el sistema de bombeo estará dispuesto para que se imposibilite la salida del estado 
automático sin que se genere una alarma en sala de bombas y en el sistema de control 
centralizado.   
 
3.1. A MATERIALES CONSTITUTIVOS DE TABLEROS 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son como mínimo y de 
carácter general, y debiendo el contratista adjuntar a su propuesta planilla de 
características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos 
garantizados, pudiendo la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o 
aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. Todas sus piezas 
deberán contar con conectividad a sistema BMS. 
a) Interruptores automáticos 
Los interruptores automáticos termo magnéticos en tableros seccionales hasta 63 A serán 
bipolares o tripolares (los unipolares están prohibidos), con 6 KA de capacidad de ruptura 
mínima según IEC 898 y 10 KA en IEC 947-2, optar para montaje sobre riel DIN. Serán Multi-9 
de MERLIN GERIN, 5SX2 de SIEMENS ó ABB equivalente. Deberá contar con conectividad a 
sistema BMS.  
b) Disyuntores Diferenciales 
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Serán para montaje sobre riel Din, de la misma marca y modelo correspondiente a los termo 
magnéticos usados: actuarán ante una corriente a tierra de 0,03 A y deberán tener botón de 
prueba de funcionamiento. 
Serán modelo ID de Merlin-Gerin o similar. Deberá contar con conectividad a sistema BMS.  
c) Interruptores manuales 
Serán con accionamiento frontal del tipo giratorio, marca Merlin Gerin modelo INS, o similar 
calidad. 
Tendrán enclavamiento con la contratapa o tapa en la posición cerrada, según oportuna 
consulta al Comitente. 
d) Seccionadores fusible bajo carga 
Serán del tipo compacto, en los cuales los fusibles no se mueven en la apertura del 
seccionador. Serán marca Zoloda modelo OESA, o similar, para los amperajes indicados en 
esquema unifilar. Tendrán manija exterior para comando desde el frente de la puerta o 
contratapa, con traba de la misma. 
e) Contactores y relés 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo 
industrial garantizados para un mínimo de seis millones de operaciones y una cadencia de 
100 operaciones (mínima) por hora. 
En todos los casos tendrán 2NA+2NC disponibles cableados a bornera del cubicle 
correspondiente. 
Cuando así se indique en planos, esquemas unifilares o planillas, se colocarán combinados 
con relevos en número y amperaje según indicaciones. Serán Telemecanique, línea Tesys ó 
Siemens, línea Sirius. La coordinación requerida es tipo 2. 
f) Fusibles 
Serán modelo Diazed de Siemens o Be-ene y modelo NH marca Siemens, según amperaje e 
indicaciones, tanto para tableros generales como seccionales de luz y fuerza motriz, como 
para la protección de instrumentos o circuitos de comando. 
h) Conexiones 
Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores 
serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones, 
y pintadas de acuerdo con las normas de las distintas fases y neutro; las secundarias se 
realizarán mediante cables flexibles, aislado en plástico de color negro de sección mínima 
1,5 mm2, debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plástico y/o canaletas 
portacables Hoyos o similar. 
Las conexiones en tablero se deberán realizar por barras o peines de conexión aislados, 
estando expresamente prohibido los puentes entre interruptores. 
En cada polo de cada interruptor o aparato de maniobra debe entrar y/o salir solo un cable. 
En todos los casos los cables se identificarán en sus dos extremos conforme a un plano de 
cableado. 
i) Carteles indicadores 
Cada salida será identificada mediante tarjeta o leyenda plástica grabada de luxite según 
muestra que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, estando expresamente 
prohibida la cinta plástica adhesiva. 
j) Soporte de barras 
Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del fabricante referente a 
su resistencia mecánica. 
k) Canales de cables 
Deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de 
cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de 
los cables para esa construcción. Serán marca Hoyos o similar. 
l) Borneras 
Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre 
ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, marca ENTRELEC o similar. 
 
 

4 – TAREAS COMPLEMENTARIAS 

  
4.1. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA  
Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos.  El 
contratista deberá mantener el orden y la limpieza durante todo el período que dure la ejecución de 
la obra y hasta que sea aprobada la Recepción provisoria. El edificio deberá entregarse totalmente 
limpio y en condiciones de ser ocupado de manera inmediata.  
 
4.2. JUNTAS – UNIONES. 
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En general y aun cuando no estén indicadas expresamente, si por requerimiento de las 
condiciones de fundación, de comportamiento estructural u otras circunstancias de proyecto y 
diseño, el Contratista deberá prever la correcta ejecución, aislación y sellado de juntas. Estas 
tareas se considerarán incluidas en el precio de cada uno de los ítems que afecten y no consistirá 
un trabajo adicional, no reconociéndose mayor precio bajo ningún concepto.  
 
4.3 PLANOS CONFORME A OBRA  
Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar los planos y planillas exactamente 
conforme a obra, de todas las instalaciones indicándose en ellos la posición de artefactos, llaves 
de paso, cañerías, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de 
materiales utilizados. Estos planos comprenderán también los tanques de reserva con indicación y 
destino de las bajadas, a escala apropiada con detalles precisos de su conexión e indicaciones 
exactas de acometidas. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e 
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales 
instalados que lo requieran. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
material, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
4.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
En los casos en se requiera, las instalaciones serán pintadas con colores convencionales con el fin 
de individualizar fácilmente los elementos que las componen, con indicaciones escritas en 
castellano ya sea sobre placas de acrílico, mediante calcomanías o letreros indicadores conforme 
con el elemento de que se trate. 
En la puerta debe instalarse un cartel con la leyenda sala de bombas, de incendio y otro con 
símbolo de riesgo eléctrico) según norma IRAS 10.005). 
Dentro de la sala de bombas deben colocarse las siguientes leyendas. 
Sobre los tableros y sobre los equipos de presurización la señal de risgo eléctrico (según norma 
IRAM 10.005) 
Los equipos presurizadores deberán contar con las siguientes leyendas:  

• Colector de aspiración.  

• Colector de impulsión. 

• Válvula esclusa posición abierta 

• Manovacumetro 

• Bomba principal 1 

• Bomba reserva 3 

• Válvula de recirculación.  

• Válvula de retención.  

• Manómetro 

• Tablero general 

• Flechas que indiquen el sentido de circulación del agua.  
 
4.5. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL  
El Contratista queda obligado a instruir al personal que designe el Comitente, para el manejo 
posterior de las instalaciones, como así también a prestar toda colaboración necesaria para 
obtener el máximo de eficiencia de las mismas.  
 
4.5. A.  INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO  
El Contratista queda obligado a entregar un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e 
instalaciones, con treinta (30) días de antelación respecto a la fecha prevista para las pruebas de 
recepción provisional de las obras. 
 
4.5. B GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES. 
Todas las instalaciones de la obra tendrán un plazo de garantía por el término de (1) año, a partir 
de la Recepción Provisional, en forma independiente del plazo de garantía establecido para la obra 
en general. En consecuencia el Contratista queda obligado a reponer por su propia cuenta 
cualquier tipo, elemento, material que durante el plazo de garantía de las instalaciones resulte 
defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de la mano de obra empleada en la construcción o 
montaje, debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones o reparaciones y 
acudir sin demora a todas las llamadas que se le formulen por inconvenientes o irregularidades en 
el funcionamiento de las instalaciones.  
 
4.5. C. IMPREVISTOS Y ADICIONALES   
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de manera 
que se logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo a su fin, 
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de modo que el precio de la oferta cubrirá todas las tareas previstas y todos los trabajos de 
carácter imprevistos que nacen de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y 
planos, como también de aquellas tareas que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas 
especificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales diversos, etc. Todo ello sin perjuicios 
de lo establecido en los Artículos pertinentes de la Ley.  
 
4.6. AYUDA DE GREMIOS  
Básicamente consiste en la provisión por parte del Contratista, de las siguientes prestaciones:  
a) Provisión, armado y desarmado de andamios.  
b) Retiro permanente y a diario de deshechos y todo trabajo de limpieza.  
c) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de 
materiales y colaboración para la descarga y traslado.  
Cuando se mencione ayuda de gremios se deberá entender que es el conjunto de servicios, 
provisiones y/o actos que el contratista de la Obra prestará a los subcontratistas que ejecuten el 
resto de los rubros de la Obra, que completan la ejecución de la misma. 
El contratista principal prestará la ayuda de gremios en forma diligente, coordinando con los 
subcontratistas de forma eficaz en tiempo y forma. Realizará juntamente con los gremios los 
replanteos de las instalaciones. El contratista estará representado en obra por un representante 
con presencia permanente, arquitecto o ingeniero, a satisfacción de la Inspección de Obra, 
secundado por profesionales de primera categoría con amplia experiencia. Dispondrá en obra un 
capataz general de primera categoría con presencia permanente y subcapataces. 
 
La prestación de ayuda de gremio a cargo del contratista principal incluye la obligación contractual 
de controlar y hacer cumplir a todos los subcontratistas las normas del pliego de seguridad e 
higiene de la Obra y la legislación vigente en la materia, coordinar las secuencias de los trabajos 
con relación a los distintos subcontratos de la Obra, mantener la disciplina, controlar los accesos a 
la obra, etc.  
En particular, es obligación del Contratista verificar el cumplimiento por parte de sus 
subcontratistas y de los gremios de la presentación del plan de seguridad de acuerdo con lo 
dispuesto por la resolución 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  
Es obligación del elaborar y presentar para la aprobación de la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo o de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según corresponda, el plan de 
Seguridad Integral de la Obra, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 35/98 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  
Asimismo, el carácter de Contratista involucra la totalidad de las obligaciones y derechos definidos 
por la resolución 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tanto en la relación del 
Contratista con La Comitente como en la relación entre éstas y los restantes contratistas de la 
Comitente como la totalidad de los subcontratistas, proveedores y terceros afectados a la Obra.  
 
 
 
 
 


